

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

<b>๑. ชื่อโครงการ</b>		
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างท่าเรือหัวเทียน		
<b>๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ</b>		
กองช่าง เทศบาลตำบลเกาะพะงัน		
<b>๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร</b>		
<u>๕๙๖,๘๐๐</u> บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)		
<b>๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)</b>		
ทำการติดตั้งเสาไฟฟ้าเหล็กชุบกำลัปว้าไนซ์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว สูง ๖ เมตร พร้อมฐานเสา คสล. และโคมไฟส่องสว่างแผงโซลาเซลล์ พร้อมดวงโคมหลอด LED ๓๐ วัตต์ จำนวน ๑๐ ชุด ตามแบบ แปลนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน		
<b>๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่</b>		
๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน <u>๕๙๗,๑๐๐</u> บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)		
<b>๖. บัญชีประมาณการราคากลาง</b>		
๖.๑ แบบใบสรุปรายการประมาณการราคากลาง (แบบ ปร.๔)		
๖.๒ แบบใบสรุปราคากลาง (แบบ ปร.๕ ปร.๖)		
<b>๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง</b>		
๗.๑ นายสุพล เกื้อสกุล	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายธนัช ศรีแก้ว	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ	กรรมการ
๗.๓ นายสุริยัน บุญญา	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา	กรรมการ
๗.๔ นายเอนก บุญญา	ตำแหน่ง นายช่างสำรวจอาวุโส	กรรมการ
๗.๕ นายชาคริต ทองศรี	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ

## แบบสรุปผลการประมาณราคากลางการก่อสร้าง

ประเภทงาน : งานอาคาร

โครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างท่าเรือหัวเทียน

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ ๑ ต. บ้านใต้ อ. เกาะพะงัน จ. สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ :

แบบ ปร.4,ปร.5 และ ปร.4พ ที่แบบ : จำนวน 3 แผ่น.

ประมาณราคาเมื่อวันที่ : **14 มี.ค. 2565**

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานอาคาร			492,338.82	Factor F
2	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ			4,840.00	-เงินค่าล่วงหน้าจ่าย 0% -ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % -เงินประกันผลงานหัก 0% -เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % -ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			497,178.82	บาท
	คิดเป็นเงินประมาณ			497,100.00	บาท
	(ตัวอักษร) สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
ลงชื่อ..... (นายสุพล เกื้อสกุล) หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	ลงชื่อ..... (นายชำนาญ จันทร์ชุกกลิ่น) ปลัดเทศบาล
ลงชื่อ..... (นายธนัช ศรีแก้ว) ผอ.กองสาธารณสุขฯ	ลงชื่อ..... นายศุภชัย ตรีทองกล รองนายกเทศมนตรี
ลงชื่อ..... (นายสุรียัน บุญญา) หน.ฝ่ายการโยธา	ลงชื่อ..... (นายอภิชาติ ลิ้มสุวรรณ) นายกเทศมนตรี
ลงชื่อ..... (นายเอนก บุญญา) นายช่างสำรวจอาวุโส	
ลงชื่อ..... (นายชาคริต ทองศรี) นายช่างโยธาอาวุโส	
	<b>14 มี.ค. 2565</b>
	กำหนดราคากลางวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

## แบบสรุปผลการประมาณราคากลางการก่อสร้าง

ประเภทงาน : งานอาคาร

โครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างท่าเรือหัวเทียน









สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ ๑ ต. บ้านใต้ อ. เกาะพะงัน จ. สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ :

แบบ ปร.4 ที่แนบ : จำนวน 2 แผ่น.

ประมาณราคาเมื่อวันที่ : 14 มี.ค. ๒๕๖๖

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	377,097.75	1.3056	492,338.82	Factor F -เงินค่าล่วงหน้าจ่าย 0% -ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % -เงินประกันผลงานหัก 0% -เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % -ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			492,338.82	บาท
	คิดเป็นเงินประมาณ			492,338.82	บาท
	สี่แสนเก้าหมื่นสองพันสามร้อยสามสิบแปดบาทแปดสิบสองสตางค์				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  (นายสุพล เกื้อสกุล) หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	ลงชื่อ.....ตรวจสอบ  (นายชำนาญ จันทชูกลิ่น) ปลัดเทศบาลฯ
ลงชื่อ.....กรรมการ  (นายธนะ ศรีแก้ว) ผอ.กองสาธารณสุขฯ	ลงชื่อ.....เห็นชอบ  (นายศุภชัย สรทองกุล) รองนายกเทศมนตรี
ลงชื่อ.....กรรมการ  (นายสรียัฐ บุญญา) หน.ฝ่ายการโยธา	ลงชื่อ.....อนุมัติ  (นายอภิชาติ ลิ่มสุวรรณ) นายกเทศมนตรี
ลงชื่อ.....กรรมการ  (นายเอนก บุญญา) นายช่างสำรวจอาวุโส	<p><b>14 มี.ค. 2565</b></p> <p>กำหนดราคากลางวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....</p>
ลงชื่อ.....กรรมการ  (นายชาติกร ทองศรี) นายช่างโยธาอาวุโส	





